

# PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE E RESERVA DOS PÁSSAROS

CONTRATADO: SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda.

SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ 10.896.119/00001-48 vem através de seu representante legal o Engenheiro Civil Mario Augusto Schuh apresentar proposta para a prestação de serviços conforme solicitado.

## 1- OBJETO

Execução do muro que colapsou entre a Rua Gaspar Silveira Martins e o Campo de futebol do Costa Lesta.

## 2 – PROPOSTA EXECUTIVA

2.1 – Limpeza da área com remoção do material que caiu sobre o campo e remoção de material no talude ao lado do muro de contenção, este material vai ser levado para área externa ao condomínio;

2.2 - Execução de 8 estacas escavadas com diâmetro de 40 cm;

2.3 – Execução de uma cinta de concreto sob o muro e uma cinta de concreto interligando as estacas escavadas;

2.4 – Execução da caixa de captação da rede de 120cm existente sob o campo de futebol, esta caixa será executada com pedra grês a mesma serve para reforço do muro a ser refeito;

2.5 – Execução do muro em pedra grês nas mesmas dimensões do muro que existia no local;

2.6 – Execução de uma cinta em concreto sobre o muro e interligação das estacas e concreto escavadas;

2.7 – Execução de uma camada de material granular entre o aterro e o muro para possibilitar a drenagem da área para evitar o acúmulo de água direcionando estas águas para a rede pluvial existente;

2.8 – Execução das redes pluviais existentes na área para o direcionamento das águas das chuvas;

2.9 – Execução de uma boca de lobo sob a calçada para direcionamento das águas que entram na área vindas da rua Gaspar Silveira Martins;

2.10 – Execução de aterro para conformação da área conforme existente antes do colapsamento do muro;

2.11 – Recolocação das grades de fechamento do perímetro.

### **3 – PROPOSTA DE VALORES**

Tendo em vista a impossibilidade da perfeita definição dos quantitativos a serem utilizados propomos a execução dos serviços por hora trabalhada e a administração referente aos serviços e a aquisição dos materiais.

3-1 – Mão de obra R\$ 28,00 por hora trabalhada;

3.2 – Administração sobre materiais e equipamento 6% (seis por cento) sobre o faturamento destes itens necessários;

### **4 – PRAZO DE EXECUÇÃO**

As obras poderão ser iniciadas até o dia 10/03/2021

### **5 – PAGAMENTOS**

Os valores serão pagos conforme apresentação de notas fiscais diretamente dos fornecedores e a mão de obra e administração serão fechadas quinzenalmente com pagamento em até 10 dias após emissão da nota fiscal.

### **7 – VALIDADE DA PROPOSTA**

A proposta é válida por 20 dias.

Santa Cruz do Sul, 09 de Março de 2021.

Sem mais

No aguardo de sua aprovação

---

SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda.  
Eng. Civil Mario Augusto Schuh CREA 093.690

Aceite em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_